
Güterregulierung Welschenrohr Formular G 0

KANTON SOLOTHURN GEMEINDE WELSCHENROHR

Auftraggeberin: Flurgenossenschaft WELSCHENROHR

Offerteingabe:

Offertöffnung: Die nicht öffentliche Offertöffnung ist am 18. Mai 2007 vorgesehen

Angebot: bereinigtes Angebot:

Güterregulierung Fr. Fr.

Total Angebotssumme (exkl. MWSt) Fr. Fr. 

./. Rabatt % Fr. Fr.
Fr. Fr.

./. Skonto % Fr. Fr.
Fr. Fr.

MWSt. 7.60% Fr. Fr.

Total Angebotssumme netto Fr. Fr.

Der Unternehmer bestätigt, dass

b) ihm sämtliche Ausschreibungsunterlagen und die örtlichen Verhältnisse bekannt sind;

Der technische Leiter
Ort und Datum: (patent. Ingenieur-Geometer):

c) er die Vorschriften, die Ausschreibungsunterlagen und die örtlichen Verhältnisse in der Kalkulation 
berücksichtigt hat;
d) er sämtliche für die Durchführung einer umfassenden Güterregulierung massgeblichen gesetzlichen 
Grundlagen in den Bereichen Bodenverbesserungen und Amtliche Vermessung von Bund und Kanton 
kennt.

Güterregulierung Welschenrohr

A N G E B O T

Die Angebote sind verschlossen und eingeschrieben, mit der Aufschrift "Submission 
Güterregulierung Welschenrohr" bis spätestens Mittwoch, 16. Mai 2007 
(Poststempel, A-Post) an die Gemeindeverwaltung Welschenrohr, 4716 
Welschenrohr, einzureichen.

a) er die ins Angebot integrierten Vorschriften der Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen zur 
Kenntnis genommen hat;
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Güterregulierung Welschenrohr Formular G 1

Kostenzusammenstellung
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Amtliche 
Vermessung

Güter-
regulierung

Fr. Fr.

1. Grundlagenbeschaffung Pauschal

2. Alter Bestand Pauschal

3. Neuer Bestand

4. Schlussarbeiten Güterregulierung

6. Projektierung und Bauleitung                

Total zu übertragen auf Titelseite Angebot

*) Abrechnungsart: Die Art der Abrechnung ist vom Anbieter, soweit nicht vorgegeben, 
festzulegen.
Akkord und Global: Teuerung gemäss "A. Allgemeine Bestimmungen, Ziffer 12"
Pauschal: keine Teuerung
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Güterregulierung Welschenrohr Formular G 1.1

1. Grundlagenbeschaffung (selbständige Etappe)

Pos. Arbeitsbezeichnung  Mass-
einheit Anzahl Ansatz     

Fr.
Betrag        

Fr.

Allgemeines

1.1. Vorarbeiten / Vorbereitungen Etappe 1

1.2. Daueraufgaben Etappe 1

1.3. Plangrundlagen

1.3.1. Datenübernahme und -bearbeitung Operat 1

1.3.1.1 AV93 Datensätze von 
Nachführungsgeometer Gemeinde 1 476.00 476.00

1.3.3. Güterregulierungsspezifische Detail-
Aufnahmen, nach Aufwand Annahme 5000.00

1.4. Bodenkartierung (vorhanden)

1.4.1. Datenübernahme und -bearbeitung Operat 1

1.5. Bonitierungs- und Neuzuteilungs-
pläne 1:1'000, ev. 1:3'000 ha 440

1.6. Übersichtspläne 1:3'000 / 1:5'000 ha 440

1.8. Sonderkosten Etappe 1

1. Grundlagenbeschaffung Total Fr.
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Güterregulierung Welschenrohr Formular G 1.2

2. Alter Bestand

Pos. Arbeitsbezeichnung  Mass-
einheit Anzahl Ansatz     

Fr.
Betrag        

Fr.

Allgemeines

2.1. Vorarbeiten / Vorbereitungen Operat 1

2.2. Daueraufgaben Operat 1

2.3. Alter Bestand

2.3.1. Bonitierungsgrundsätze Operat 1

2.3.2. Auflage Bonitierungsgrundsätze Operat 1

2.3.3. Detailbonitierung ha 440

(davon ca. 300 ha Bürgergemeinde u. Einzelhöfe)

2.3.4. Bonitierungsdaten / -pläne ha 440

2.3.5. Berechnung Bonitätswert ha 440

2.3.6. Auflage Alter Bestand Operat 1

2.4. Sonderkosten Operat 1

2. Alter Bestand Total Fr.
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Güterregulierung Welschenrohr Formular G 1.3

3. Neuer Bestand

Pos. Arbeitsbezeichnung  Mass-
einheit Anzahl Ansatz     

Fr.
Betrag        

Fr.

Allgemeines

3.1. Vorarbeiten / Vorbereitungen Operat 1
3.2. Daueraufgaben Operat 1

3.3. Neuer Bestand (440 ha)

3.3.1. Grundsätze für die Neuzuteilung Operat 1
3.3.2. Wunschtage Eigentümer 75 2)

3.3.3. Ermittlung allgemeiner Abzug Operat 1

3.3.4. Neuzuteilungsentwurf mit prov. 
Besitzstandstabellen Eigentümer 75 2)

3.3.5. Auflage Neuzuteilungsentwurf Operat 1

3.3.6. Arrondierung Pachtland (inkl. Erhebung und Kartierung)
Erhebung best. Pachtverhältnisse Pächter 20
Entwurf Pachtlandzuweisung ha 220

3.4. Nutzungsantritt
3.4.1. Markierung Neuer Bestand Eigentümer 75 2)

3.5. Dienstbarkeitenbereinigung (bestehend und neu)

3.5.1. Pläne und Tabellen alte Parz. 380 1)

3.5.2. Auflage Grunddienstbarkeiten Operat 1

3.5.3. Erstellung Genehmigungsakten Operat 1

3.6. Baum- und Stangenschätzung

3.6.1. Auflageunterlagen Eigentümer 75 2)

Bäume, Stangen, Brunnstuben Stk. 200

Bachgehölz, Hecken ha 10

3.6.2. Auflage Baum- und 
Stangenschätzung Operat 1

3.7. Verpflockung, Versicherung

3.7.1. Verpflockung, Gebiet intensive GR Stk 400 1)

Verpflockung, Gebiet ohne GR Stk 400
3.7.2. Versicherung (Vermarkung) Stk. 1000 1)  

Kontrollmessungen u. Berechnungen Stk. 1000 1)

3.7.3. Verifikation ha 440

3.8. Sonderkosten Operat 1

3. Neuer Bestand Total Fr.

1) Elemente geschätzt; Vermarkungsmaterial wird separat eintschädigt
2) 58 Alleineigentümer, 8 Miteigentümer mit 21 ME-Anteilen und 9 Gesamteigentümer mit 22 Beteiligten
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Güterregulierung Welschenrohr Formular G 1.4

4. Schlussarbeiten

Pos. Arbeitsbezeichnung  Mass-
einheit Anzahl Ansatz     

Fr.
Betrag        

Fr.

Allgemeines

4.1. Vorarbeiten / Vorbereitungen Etappe 1

4.2. Daueraufgaben Etappe 1

4.3. Definitive Neuzuteilung

4.3.1. Definitiver Neuzuteilungsplan ha 440

4.3.2. Definitive Neuzuteilungstabellen und 
Geldausgleich Eigentümer 75 2)

4.4. Restkostenverteiler  
4.4.1. Kostenverteiler-Grundsätze Operat 1

4.4.2. Auflage Kostenverteiler-Grundsätze Operat 1

4.4.3. Prov. Endabrechnung je Eigentümer Eigentümer 75 2)

4.4.4. Bereinigung Akten und Pläne Operat 1

4.4.5. Subventionsabrechnung Eigentümer 75 2)

4.4.6. Def. Endabrechnung Eigentümer Eigentümer 75 2)

4.4.7. Auflage Kostenverteiler Operat 1

4.5. Genossenschaftsauflösung

4.5.1. Ablieferung aller Unterlagen für die 
Archivierung Operat 1

4.5.2. Schlussbericht Operat 1

4.6. Sonderkosten Etappe 1

4. Schlussarbeiten Total Fr.

2) 58 Alleineigentümer, 8 Miteigentümer mit 21 ME-Anteilen und 9 Gesamteigentümer mit 22 Beteiligten
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Güterregulierung Welschenrohr Formular G 1.6

6. Projektierung und Bauleitung

Pos. Arbeitsbezeichnung Masseinheit Anzahl Ansatz Betrag        
Fr.

Allgemeines

6.1. Vorarbeiten / Vorbereitungen Operat 1 Fr.

6.2. Daueraufgaben Operat 1 Fr.

6.3. Detailprojekt und Bauleitung (total 4 Jahresetappen à ca. Fr. 600'000)

6.3.1.

Aus- und Neubau von Flurwegen 
gemäss Wegverzeichnis (Beilage 4) 
in topographisch mittleren bis 
schwierigen Verhältnissen

Bausumme 1'700'000 1) % 2)

6.3.2.

Neubau und Sanierung von 
Entwässerungsanlagen (Drainagen) 
gemäss Verzeichnis 
Entwässerungssysteme (Beilage 5) 
in topographisch mittleren bis 
schwierigen Verhältnissen

Bausumme 650'000 1) % 2)

6.3.3.
Oekologische Massnahmen in den 
Bereichen Renaturierung, 
Revitalisierung, Aufwertung

Bausumme 100'000 1) % 2)

6.3.4. Auflage Detailprojekte Bauetappen 4 Fr.

6.3.5.

Aufnahme ausgeführte Bauwerke 
und def. Ausführungsplan der 
Entwässerungen (Werkplan als GIS 
gemäss SIA 405 im Interlis-Format) 

Operat 1 Fr.

6.4. Sonderkosten Etappe 1

6. Projektierung und Bauleitung Total Fr.

1) Bausumme: gestützt auf Kostenschätzung Vorprojekt
2) Prozentsatz: der offerierte Prozentsatz ist verbindlich für die Abrechnung
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