

Kostenvoranschlag zur Genehmigung an die  
Subkommission und weiter an Suissemelio, betreffend  
Die Studie eines Risikomanagementsystems für die  
Agrarkreditkassen

| Termin<br>oder<br>Datum<br>(wenn<br>schon<br>erledigt) |    | Detail der erledigten oder vorgesehenen Tätigkeiten   | Schätzung<br>Zeit<br>(Stunden) |
|--|----|---|--------------------------------|
| Nov. 2014  | 1. | Ausarbeitung und Versand Fragebogen betreffend Risikomanagement an die Kantone. Verschiedene interne, und mit der Subkommission, Sitzungen.<br>Kontakte mit Kantone | Erledigt<br>35 Std.            |
| Feb. 2015  | 2. | Empfang und Auswertung Fragebogen,<br>Redaktion Zusammenfassungsvericht   | Erledigt<br>45 Std.            |
| Juni 2015  | 3. | Berichtsvorstellung in Olten  | Erledigt<br>5 Std.             |
| Juli 2015  | 4. | Kontakt mit Franz Hofer betreffend Ratingtool, verschiedene Sitzungen und Ausarbeitung einer Entwurf « Gute Praxis Leitfaden »                                      | Erledigt<br>35 Std.            |
|  | 5. | Vorstellung der Entwurf an die Subkommission und Schlussberichtsausarbeitung an Suissemelio. Verschiedene Kontakte mit Franz Hofer                                  | Geschätzt<br>25 Std.           |
|  | 6. | Schlussberichtsausarbeitung   | 20 Std.                        |
|  | 7. | Analyse und Anpassung des Hofernet ratingtool an der « Gute Praxis Leitfaden », in Zusammenarbeit mit Franz Hofer   | 50 Std.                        |
|  | 8. | Probe und Auswertung des neuen Werkzeug ratingtool « plan I »   | 25 Std.                        |

|  |            |   |            |                 |
|--|------------|---|------------|-----------------|
|  | <b>9.</b>  | Anpassung und Proben Werkzeug « plan II »   |            | 15 Std.         |
|  | <b>10.</b> | Resultate und Auswertung vom neuen Werkzeug für die Kantone, Suissemelio und BLW  |            | 20 Std.         |
|  | <b>11.</b> | Ausarbeitung und Versand verschiedene Varianten von Analysemethoden an die Kantone durch Suissemelio                                |            | 20 Std.         |
|  | <b>12.</b> | Partnerkoordination.<br>Studie von Rating- und Garantiauswertungssystemen, verschiedene interne und externe Sitzungen               |            | 35 Std.         |
|  | <b>13.</b> | Stunden total   |            | 330 Std.        |
|  | <b>14.</b> | Total Kostenvoranschlag ohne Steuern, nach Stundensatz :<br>330 Stunden x CHF 100.-/Stund =   | CHF        | 33'000.-        |
|  | <b>15.</b> | Zur Verfügung gestellte Logisitik, Versandkosten, Informatikhilfe,<br>pauschal :  | CHF        | 2'000.-         |
|  |            | Druckkosten   | CHF        | 2'000.-         |
|  | <b>16.</b> | <b>Total ohne Steuern, verteilt auf die Jahre 2015-2016</b>   | <b>CHF</b> | <b>37'000.-</b> |
|  | <b>17.</b> | Diesen Kostenvoranschlag beinhaltet nicht eventuelle Kosten oder Leistungen die auf eine unterzeichnete Offerte basiert sind.       |            |                 |
|  | <b>18.</b> | Nicht inbegriffen sind eventuel durch Hofernet verrechnete Kosten.<br><br>Möglichkeit je nach Fortschritt Anzahlungen zu verlangen. |            |                 |

Philippe Rossy

Geschäftsführer Office de crédit agricole